Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
021-242100410-20251218-DM20251218_37-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/12/2025
Publication : 18/12/2025

Annexe 16 Plan de Renouvellement - GER

Avenant 7

SODIEN

Gros Entretien Renouvellement - Annexe 16 de la Convention mise à jour

| | Mouvement N° 1 | Mouvement N° 2 | Mouvement N° 3 | Mouvement N° 4 | Mouvement N° 5 | Mouvement N° 6 | Mouvement N° 7 | Mouvement N° 8 | Mouvement N° 9 | Mouvement N° 10 | Mouvement N°

Réseau de chaleur de SODEN Avenant 7

Catégorie de SIT	Nombre total de SIT	MEN	Dont SIT non ICL	Famille matériel	Année de mise extension	énergie	Type (= énergie + mise extension + série)	remplacé/supprimé	Valeur
Puissance < 50 kW	Nombre total de SIT : 0								
	2	2023		Compteur électrique	1			CIU	449 €
	2	2023		Compteur d'eau	1			CIU	313 €
	2	2026	2	Sonde régulation	1/2			0	1 127 €
	2	2028	2	Sonde chaleur	1/2			0	549 €
	2	2029	2	Disjoncteur	1/2				414 €
				Disconnecteur	1/2				1 011 €
				Antivanne	1/2				579 €
				Automate communicant	1/2				1 000 €
				Télérégulateur ECS	1/2				1 000 €
				Ballon chauffe-eau	1/2			CIU	2 000 €
Puissance < 100 kW	Nombre total de SIT : 12								
	4	2015		Compteur électrique	1			CIU	1 000 €
	2	2026	2	Compteur d'eau	1			CIU	313 €
	3	2026	3	Sonde régulation	1/2			CIU	270 €
	3	2027	3	Disjoncteur	1/2			0	1 000 €
	2	2028	2	Disjoncteur	1/2			0	1 000 €
	3	2029	3	Disconnecteur	1/2				414 €
	3	2030	3	Antivanne	1/2				1 011 €
	3	2031	3	Automate communicant	1/2				579 €
				Télérégulateur ECS	1/2				1 000 €
				Ballon chauffe-eau	1/2			CIU	2 000 €
Puissance < 150 kW	Nombre total de SIT : 12								
	2	2023		Compteur électrique	1			CIU	1 000 €
	2	2024		Compteur d'eau	1/2				400 €
	3	2026	3	Sonde régulation	1/2				270 €
	2	2027	2	Disjoncteur	1/2				1 000 €
	2	2028	2	Disjoncteur	1/2				1 000 €
	2	2029	2	Disconnecteur	1/2				414 €
	2	2030	2	Antivanne	1/2				1 011 €
	2	2031	2	Automate communicant	1/2				579 €
				Télérégulateur ECS	1/2				1 000 €
				Ballon chauffe-eau	1/2			CIU	2 000 €
Puissance < 1/2 MW	Nombre total de SIT : 24								
	2	2023		Compteur électrique	1			CIU	1 000 €
	2	2024		Compteur d'eau	1/2				400 €
	6	2026	3	Sonde régulation	1/2				540 €
	2	2027	2	Disjoncteur	1/2				1 000 €
	2	2028	2	Disjoncteur	1/2				1 000 €
	2	2029	2	Disconnecteur	1/2			CIU	1 121 €
	2	2030	2	Antivanne	1/2			CIU	1 011 €
	2	2031	2	Automate communicant	1/2				1 158 €
	2	2032	2	Télérégulateur ECS	1/2				1 000 €
				Ballon chauffe-eau	1/2			CIU	2 000 €
Puissance < 1/2 MW	Nombre total de SIT : 12								
	2	2023	2	Compteur électrique	1			CIU	1 000 €
	2	2024	2	Compteur d'eau	1				400 €
	3	2026	3	Sonde régulation	1/2				270 €
	2	2027	2	Disjoncteur	1/2				1 000 €
	2	2028	2	Disjoncteur	1/2				1 000 €
	2	2029	2	Disconnecteur	1/2			CIU	1 121 €
	2	2030	2	Antivanne	1/2			CIU	1 011 €
	2	2031	2	Automate communicant	1/2				1 158 €
				Télérégulateur ECS	1/2				1 000 €
				Ballon chauffe-eau	1/2			CIU	2 000 €
Puissance < 1MW	Nombre total de SIT : 6								
	2	2024		Compteur électrique	1			CIU	1 000 €
	2	2026		Compteur d'eau	1				400 €
	2	2027	2	Sonde régulation	1/2				270 €
				Disjoncteur	1/2				1 000 €
				Disconnecteur	1/2			CIU	1 121 €
				Antivanne	1/2				1 011 €
				Automate communicant	1/2				1 158 €
				Télérégulateur ECS	1/2				1 000 €
				Ballon chauffe-eau	1/2			CIU	2 000 €
Puissance < 2MW	Nombre total de SIT : 6								
	2	2026	2	Compteur électrique	1			CIU	1 000 €
	2	2029	2	Compteur d'eau	1			CIU	400 €
	2	2030	2	Sonde régulation	1/2				1 000 €
	2	2031	2	Disjoncteur	1/2				1 000 €
				Disconnecteur	1/2			CIU	1 121 €
				Antivanne	1/2				1 011 €
				Automate communicant	1/2				1 158 €
				Télérégulateur ECS	1/2				1 000 €
				Ballon chauffe-eau	1/2			CIU	2 000 €
Puissance > 2MW	Nombre total de SIT : 4								
	2	2024	2	Compteur électrique	1				1 000 €
				Compteur d'eau	1				1 000 €
				Sonde régulation	1/2				1 000 €
				Disjoncteur	1/2				1 000 €
				Disconnecteur	1/2			CIU	1 121 €
				Antivanne	1/2				1 011 €
				Automate communicant	1/2				1 158 €
				Télérégulateur ECS	1/2				1 000 €
				Ballon chauffe-eau	1/2			CIU	2 000 €
Puissance > 5MW	Nombre total de SIT : 4								
				Compteur électrique	1				1 000 €
				Compteur d'eau	1			CIU	1 000 €
				Sonde régulation	1/2				1 000 €
				Disjoncteur	1/2				1 000 €
				Disconnecteur	1/2			CIU	1 121 €
				Antivanne	1/2				1 011 €
				Automate communicant	1/2				1 158 €
				Télérégulateur ECS	1/2				1 000 €
				Ballon chauffe-eau	1/2			CIU	2 000 €

Programme de renouvellement des sous-stations

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	TOTAL
Puissance < 50 kW																										
Compteur électrique	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	449 €	449 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	449 €	449 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3 592 €
Compteur d'eau	0 €	0 €	0 €	626 €	0 €	0 €	0 €	0 €	626 €	626 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 504 €
Sonde régulation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonde chaleur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disjoncteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disconnecteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Antivanne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Automate communicant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Télérégulateur ECS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ballon chauffe-eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Puissance < 100 kW																										
Compteur électrique	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Compteur d'eau	0 €	0 €	1 252 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 252 €
Sonde régulation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disjoncteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disconnecteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Antivanne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Automate communicant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Télérégulateur ECS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ballon chauffe-eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Puissance < 150 kW																										
Compteur électrique	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Compteur d'eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonde régulation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disjoncteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disconnecteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Antivanne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Automate communicant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Télérégulateur ECS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ballon chauffe-eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Puissance < 1/2 MW																										
Compteur électrique	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Compteur d'eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonde régulation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disjoncteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disconnecteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Antivanne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Automate communicant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Télérégulateur ECS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ballon chauffe-eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Puissance < 1MW																										
Compteur électrique	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Compteur d'eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonde régulation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disjoncteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disconnecteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Antivanne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Automate communicant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Télérégulateur ECS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ballon chauffe-eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Puissance < 2MW																										
Compteur électrique	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Compteur d'eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonde régulation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disjoncteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disconnecteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Antivanne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Automate communicant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Télérégulateur ECS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ballon chauffe-eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Puissance > 5MW																										
Compteur électrique	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Compteur d'eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonde régulation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disjoncteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Disconnecteur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Antivanne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Automate communicant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Télérégulateur ECS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ballon chauffe-eau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL	0 €	12 015 €	0 €	7 890 €	6 066 €	6 066 €	0 €	50 966 €	20 030 €	20 030 €	20 030 €	20 030 €	20 030 €	50 030 €	50 030 €	50 030 €	50 030 €	67 030 €	67 030 €	50 966 €	50 030 €	50 030 €	50 030 €	50 030 €	50 030 €	1 087 015 €

Synthèse pouvoir d'achat réalisé au CEP

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Puissance < 100 kW : 17 157 consommées																									
Compteur électrique	0	0	0	2 518 €	0	0	0	2 518 €	2 518 €	2 518 €	0	0	0	0	0	2 518 €	2 518 €	2 518 €	2 518 €	2 518 €	0	0	0	0	0
Compteur d'eau	0	0	0	2 518 €	0	0	0	1 259 €	2 518 €	1 259 €	0	0	0	0	0	1 259 €	2 518 €	1 259 €	2 518 €	1 259 €	0	0	0	0	0
Sonde régulation	0	1 755 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disconnecteur	0	3 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antivanne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automate communicant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Télérégulateur ECS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ballon chauffe-eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 kW < Puissance < 1 000 kW : 70 107 consommées																									
Compteur électrique	0	0	0	2 518 €	0	2 518 €	0	12 590 €	0	2 518 €	0	0	0	0	0	12 590 €	0	2 518 €	0	12 590 €	0	0	0	0	0
Compteur d'eau	0	0	0	3 773 €	0	0	0	15 088 €	0	3 773 €	0	0	0	0	0	15 088 €	0	3 773 €	0	15 088 €	0	0	0	0	0
Sonde régulation	0	1 080 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disjoncteur	0	1 000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disconnecteur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antivanne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Automate communicant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Télérégulateur ECS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ballon chauffe-eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puissance > 1 000 kW : 2 137 consommées																									
Compteur électrique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compteur d'eau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonde régulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disjoncteur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0