



BPU Mobilier Urbain Tramway pour Projet Capatram

en €2022 HT

	Q2024	Q2025	Q Totale	PU	2024	2025	Prix Total
DTT (dépose, transport et stockage, repose)	2	1	3	5 053	10 106	5 053	15 159
Abris Tram simple type 10 complet (fourniture + pose)	2	1	3	33 724	67 448	33 724	101 172
Abris Tram simple type 6 (dépose, transport et stockage, repose)	1	0	1	11 514	11 514	0	11 514
Abris Tram simple type 1 (dépose, transport et stockage, repose)	1	1	2	11 514	11 514	11 514	23 028
Abris Tram double type 1 (dépose, transport et stockage, repose)	1	1	2	13 282	13 282	13 282	26 564
Abris Tram double (dépose, repose vitrerie uniquement)	0	1	1	3 711	0	3 711	3 711
Déplacement de totems	8	4	12	1 384	11 072	5 536	16 608
Totem (fourniture et pose)	0	0	0	3 803	0	0	0
Fourniture mât pour PIV	2	1	3	2 847	5 694	2 847	8 541
Barrières, fourniture et pose avec MALT	47	0	47	700	32 900	0	32 900
Adhesifs anti-gaffiti	8	4	12	216	1 728	864	2 592
Demotorisation appareil de voie	2	0	2	13 677	27 354	0	27 354
Fourniture des fûts et étiquettes balises balogh	4	8	12	1 333	5 332	10 664	15 996
Modifications de topologie SAE Carraz	1	0	1	14 858	14 858	0	14 858
Modifications de topologie SAE Valmy	1	0	1	6 877	6 877	0	6 877
Modifications de topologie SAE Quetigny - Mazen	0	1	1	10 356	0	10 356	10 356
Contrôle de la position de l'aiguille du TNR de Valmy	1	0	1	25 395	25 395	0	25 395
Réchauffeur TNR Valmy	1	0	1	1 063	1 063	0	1 063
Pièces de rechanges appareils de voie	0	1	1	28 105	0	28 105	28 105
	82	24	106		246 137	125 656	371 793